Smlouva o dílo č. 869

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

Objednatel: **Obec Úbislavice**
Úbislavice 53
507 92 Úbislavice
zastoupená: Milošem Urbanem - starostou
Tel.: 776 687 468
IČ: 00272264
Tel.: 493 796 122
e-mail: urad@ubislavice.cz

Zhotovitel: **ELEKTROS, spol. s r.o.**
512 32 Martinice v Krkonoších 253
zastoupený: Jiřím Jebavým - jednatelem společnosti
DIČ: CZ15043487 IČ: 15043487
tel.: +420 603 549 676
e-mail: jebavy@elektros.cz
bankovní spojení: KB a.s., Jilemnice číslo účtu: 122846581 / 0100
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl C, vložka 411

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s názvem „Rekonstrukce VO Zboží – /vrchní vedení + zemní rozvody/".
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dle níže uvedených platebních podmínek.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena byla na základě cenové nabídky stanovena ve výši 596.517,- Kč bez DPH (slovy: pět set devadesát šest tisíc pět set sedmnáct korun českých).
   DPH 21%: 125.269,- Kč
   Cena včetně DPH: 721.786,- Kč
2. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:
   Úhrada za celý předmět díla bude provedena jednorázově po protokolárním předání díla. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena v délce 30 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.
3. Při nedodržení termínu splatnosti faktur je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nesplacené částky za každý den prodlení.

III. Termíny plnění

1. Smluvní strany se zavázaly dodržet následující termíny plnění:

Objednatel	- předání staveniště	22.9.2016
Zhotovitel	- nástup na montáž	26.9.2016
	- max. termín dokončení díla	30.4.2017
	- max. termín protokolárního předání předmětu plnění	10.5.2017

2. K posunu dílčích i konečného termínu plnění může dojít z následujících důvodů:
   ~~a)~~ objednatel včas nezajistí veřejnoprávní rozhodnutí potřebná k provádění prací dle platné právní úpravy
   ~~b)~~ nebude řádně a včas zajištěna stavební připravenost

IV. Práva a povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje zajistit:
   a) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná k provádění prací dle platné právní úpravy
   b) stavební připravenost - vyklizená plocha, vytyčení výškových a směrových bodů
   c) zajištění možnosti použití sociálního zařízení - WC , určení skládky odpadů
   d) ochranu staveniště před neoprávněnými zásahy svých pracovníků a třetích osob

2. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a ČSN EN pro elektromontážní práce.
3. Jakékoliv vícepráce objednatelem požadované se zhotovitel zavazuje akceptovat. O vícepracích bude sepsán dodatek k této smlouvě, v němž se zároveň vymezí jejich cena a termín ukončení. K jejich fakturaci je zhotovitel oprávněn až po jejich provedení, a to samostatným platebním dokladem. Při ocenění víceprací se bude vycházet ze stejných zásad, které byly použity při tvorbě cenové nabídky.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V. Vlastnictví díla

1. Do doby uhrazení faktury je dílo majetkem zhotovitele. Vlastnické právo na provedené dílo přejde na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla a po vypořádání všech finančních plnění ze strany objednatele.

VI. Předání díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Objednatel je povinen dílo převzít i s drobnými nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Protokol připraví objednatel.

VII. Vady a záruka

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo odpovídající bezpečnostním předpisům a obecně platným technickým normám. Záruční lhůta na provedené dílo je stanovena v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání. Záruka se nevztahuje na vandalismus. Vzniknou-li po předání díla vady, za které zhotovitel odpovídá, má objednatel právo na jejich neprodlené a bezplatné odstranění.
2. V případě oprávněné reklamace v záruční době je zhotovitel povinen provést nápravu neprodleně a zdarma uhradit škody vzniklé nekvalitním materiálem nebo práce. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem, nejpozději do 5 dnů od doručení písemné reklamace na e-mail: jebavy@elektros.cz

VIII. Smluvní pokuta

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s uhrazením faktury podle této smlouvy.
3. Smluvní pokuta se hradí na základě vydané faktury, splatné 30 dní ode dne jejího doručení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasného podpisu smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně prostřednictvím dodatků ke smlouvě, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodly, že na záležitosti smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk smlouvy.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což svobodně a vážně potvrzují svými podpisy.

Datum: 21. 9. 2016

OBEC 07 92 ÚBISLAVICE

za objednatele
Miloš Urban, starosta

Elektros, s.r.o., Martinice v Krkonoších 253, PSČ 512 32, ELEKTROS, MARTINICE, SPOL. S R.O., Telefon 481 543 128, DIČ - CZ15043487

za zhotovitele
Jiří Jebavý, jednatel

Příloha č.1 - rozpočet 2016/057/j, 2016/058/j,

ozn.stavby: 2016/057/j, 2016/058/j
název akce: Obec Úbislavice
objekt: Rekonstrukce VO - Zboží
/vrchní vedení + zemní rozvody/

Rekapitulace ceny

p.č.				cena /Kč/
1	vrchní vedení			337 111
2	zemní rozvody			259 406
16	cena bez DPH			596 517
17	DPH základní sazba	21,00		125 269
18	**CENA vč.DPH (Kč)**			**721 786**

Datum: 15.9.2016
Vypracoval: Jiří Jebavý

ozn.stavby: 2016/057/j
název akce: Obec Úbislavice
objekt: Rekonstrukce VO - Zboží
/vrchní vedení/

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			115 568
2	prořez	5,00	31 437	1 572
3	materiál podružný	3,00	115 568	3 467
4	materiál zemní+stavební			11 900
5	elektromontáže			90 683
6	zemní práce			29 768
7	PPV pro elektromontáže	1,00	211 290	2 113
8	PPV pro zemní práce	1,00	41 668	417
9	materiál+výkony celkem			255 488
10	ostatní náklady			69 120
11	NÁKLADY hl.III celkem			324 608
12	zařízení staveniště	3,25	255 488	8 303
13	NÁKLADY hl.VI celkem			8 303
14	revize			4 200
15	NÁKLADY hl.XI celkem			4 200
16	cena bez DPH			337 111
17	DPH základní sazba	21,00	337 111	70 793
18	**CENA vč.DPH (Kč)**			**407 904**

Datum: 15.9.2016
Vypracoval: Jiří Jebavý

ozn.stavby: 2016/057/j
název akce: Obec Úbislavice
objekt: Rekonstrukce VO - Zboží
/vrchní vedení/

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000017003	kabel AES 2x16	m	1600,00	17,00	27 200		
2	000017014	svorka kotevní AES 2x16,2x25,SO 157.1	ks	28,00	86,00	2 408		
3	000097052	hák pro ocel. pásku SOT 29	ks	48,00	190,00	9 120		
4	000018195	svorka závěsná SO 130	ks	20,00	243,00	4 860		
5	000018008	svorka propich.odb.SL 9.22	ks	44,00	160,00	7 040		
6	000097038	sloup betonový 9/3	ks	4,00	9887,00	39 548		
7	000098010	čepička PVC prům.220mm na sloup	ks	4,00	67,50	270		
8	000083033	skříň PS 100A na sloup vč.držák poj. 63A+100A	ks	2,00	1187,60	2 375		
9	000018245	páska ocel. 19x0.75	m	85,00	45,00	3 825		
10	000018246	spona schl.20 /19mm/přezka	ks	125,00	8,00	1 000		
11	000322125	trubka PVC tuhá střední namáhání 4032	m	6,00	23,80	143		
12	000574612	výložník osvětlovací rovný 1000Z žárZn	ks	14,00	1120,00	15 680		
13	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	28,00	9,60	269		
14	000295041	deska zemnící ZD01 FeZn 2000/250 vč.svorky	ks	2,00	915,00	1 830		
		součet				**115 568**		
Materiál zemní+stavební								
15	000046134	beton B13,5	m3	5,64	2110,00	11 900		
		součet				**11 900**		
Elektromontáže								
16	210260105	kabel AES vč.napnutí do 4x50mm2	m	1600,00	21,80	34 880		
17	210260031	závěsný hák vč.upevnění na sloup	ks	48,00	145,00	6 960		
18	210260210	svorka kotevní kabelu AES do 4x35mm2	ks	28,00	503,00	14 084		
19	210260221	svorka závěsná kabelu AES zatížení do 20kN	ks	20,00	234,00	4 680		
20	210260231	svorka odbočná kabelu AES do 50mm2	ks	44,00	158,00	6 952		
21	210040001	stožár betonový NN bez výstroje jednoduchý	ks	4,00	1290,00	5 160		
22	210120131	pojistková skříň 3x100A na stožár bez zapojení	ks	2,00	354,00	708		
23	210172107	svodová trubka na stožár	ks	1,00	280,00	280		
24	210010013	trubka plast tuhá,volně/pod omítkou do průměru 40	m	6,00	20,00	120		
25	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	14,00	678,00	9 492		
26	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	28,00	13,00	364		
27	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	28,00	58,00	1 624		
28	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	42,00	16,80	706		
29	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	145,00	145		
30	210220352	zemnící deska ZD01(2000x250mm)	ks	2,00	395,00	790		
31	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	14,00	267,00	3 738		
		součet				**90 683**		
Zemní práce								
32	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	4,00	1706,00	6 824		
33	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	12,00	893,00	10 716		
34	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	5,40	156,00	842		
35	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	5,40	47,00	254		
36	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,60	569,00	3 755		
37	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	6,00	53,80	323		
38	460070103	jáma úplná pro zemnící desku 2000x250x3 tz.3/ko1.0	ks	2,00	3380,00	6 760		
39	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	6,00	20,50	123		
40	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	6,10	28,00	171		

Soupis položek

		součet				29 768		
Ostatní náklady								
41	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	1600,00	17,00	27 200		
42	219000232	montážní plošina do 14m	hod	56,00	500,00	28 000		
43	219000235	přesun montážní plošiny MP14	km	80,00	16,00	1 280		
44	219000223	autojeřáb AD350	hod	8,00	800,00	6 400		
45	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	40,00	30,00	1 200		
46	219000211	nakladní auto 5t	km	180,00	28,00	5 040		
		součet				69 120		

Datum: 15.9.2016
Vypracoval: Jiří Jebavý

ozn.stavby: 2016/058/j
název akce: Obec Úbislavice
objekt: Rekonstrukce VO - Zboží
/zemní rozvody/

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			27 840
2	doprava dodávek	3,60	27 840	1 002
3	přesun dodávek	1,00	27 840	278
4	materiál elektromontážní			92 420
5	prořez	5,00	72 858	3 643
6	materiál podružný	3,00	92 420	2 773
7	materiál zemní+stavební			8 319
8	elektromontáže			63 019
9	demontáže			5 700
10	zemní práce			18 116
11	PPV pro elektromontáže	1,00	161 855	1 619
12	PPV pro zemní práce	1,00	26 435	264
13	dodávky celkem			28 842
14	materiál+výkony celkem			196 151
15	ostatní náklady			20 836
16	NÁKLADY hl.III celkem			245 829
17	zařízení staveniště	3,25	196 151	6 375
18	NÁKLADY hl.VI celkem			6 375
19	kompletační činnost			2 760
20	revize			4 442
21	NÁKLADY hl.XI celkem			7 202
22	cena bez DPH			259 406
23	DPH základní sazba	21,00	259 406	54 475
24	**CENA vč.DPH (Kč)**			**313 881**

Datum: 15.9.2016
Vypracoval: Jiří Jebavý

ozn.stavby: 2016/058/j
název akce: Obec Úbislavice
objekt: Rekonstrukce VO - Zboží
/zemní rozvody/

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál zemní+stavební								
1	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,07	286,00	20		
	součet					**20**		
Zemní práce								
2	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0	ks	1,00	728,00	728		
3	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	1,00	59,30	59		
	součet					**787**		
Dodávky zařízení								
4	000000000	rozvaděč RVO	ks	1,00	27840,00	27 840		
	součet					**27 840**		
Materiál elektromontážní								
5	000560007	stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn	ks	5,00	3185,00	15 925		
6	000579301	elvýzbroj stožáru SR721-27Al 1xE27/4xM8/35mm2	ks	5,00	386,00	1 930		
7	000579291	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	5,00	48,00	240		
8	000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	5,00	7,00	35		
9	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	420,00	32,00	13 440		
10	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,00	24,00	360		
11	000295073	svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn	ks	10,00	34,00	340		
12	000295071	svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn	ks	32,00	20,00	640		
13	000151210	kabel AYKY 4x25	m	976,00	49,60	48 410		
14	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	30,00	9,60	288		
15	000190213	kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU	ks	5,00	19,50	98		
16	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	840,00	11,00	9 240		
17	000193610	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 16-Al	ks	1,00	354,00	354		
18	000151210	kabel AYKY 4x16	m	35,00	32,00	1 120		
	součet					**92 420**		
Materiál zemní+stavební								
19	000046412	roura PE pr.110mm	m	4,00	271,00	1 084		
20	000046134	beton B13,5	m3	1,70	2110,00	3 587		
21	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	5,00	620,00	3 100		
22	000046134	beton B13,5	m3	0,25	2110,00	528		
	součet					**8 299**		
Elektromontáže								
23	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	5,00	420,00	2 100		
24	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	5,00	178,00	890		
25	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	5,00	343,00	1 715		
26	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	5,00	15,00	75		
27	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	420,00	19,00	7 980		
28	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	15,00	30,80	462		
29	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	62,80	628		
30	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	32,00	88,00	2 816		
31	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	976,00	15,00	14 640		
32	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	13,00	390		
33	210100006	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2	ks	5,00	58,00	290		
34	210100212	ukončení kabelu do 4x16	ks	16,00	113,00	1 808		
35	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	10,00	58,00	580		
36	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	840,00	30,00	25 200		
37	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,00	1040,00	1 040		

s položek

191547	pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,00	650,00	650		
190004	rozvodnice do hmotnosti 150kg	ks	1,00	1230,00	1 230		
901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	35,00	15,00	525		
	součet				**63 019**		
áže							
190001	stávající rozvaděč RVO + přepojení	kpl.	1,00	5700,00	5 700		
	/dmtž						
	součet				**5 700**		
ráce							
300223	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.0	m	4,00	1640,00	6 560		
100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	5,00	723,00	3 615		
050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	4,00	693,00	2 772		
120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,65	156,00	257		
300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	15,00	47,00	705		
600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,35	569,00	1 337		
050604	výkop jámy pro pilíř + spojku	kpl.	1,00	2567,00	2 567		
080001	betonový základ do rostlé zeminy	m3	0,25	1210,00	303		
	součet				**18 116**		
náklady							
000232	montážní plošina do 14m	hod	8,00	500,00	4 000		
000235	přesun montážní plošiny MP14	km	50,00	16,00	800		
000211	nákladní auto 5t	km	70,00	28,00	1 960		
710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	828,00	17,00	14 076		
	součet				**20 836**		

5.9.2016

al: Jiří Jebavý